



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาว
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตรอบอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสาว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาว อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางจำนวน ๑๔๗,๔๙๙.๔๒ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
เก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์-)

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านสาว จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญเรือง พันธุ์ปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงอาหารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงอาหารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- ปริมาณงาน
 - ประเภทงานอาคาร - งานลานคอนกรีต
 - พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
 - (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านสาง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๗,๔๙๙.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฉัตรกรณ์ วันจะกำ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๗.๒ นางสาววารินทร์ ขำนาญกลิ้ง	ตำแหน่ง	ครู
๗.๓ นางกัลยา ขำนาญยา	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลบ้านสา

ประเภท

งานอาคาร

โครงการ

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านสา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
		112,672.38	1.3091	147,499.42	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
				-	เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,499.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			147,499.42	
ตัวอักษร	หนังสือแนบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างทำหนังสือส่งตรวจ				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายฉัตรกรณ์ วันจะกะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกรวิมลพร ชำนาญกิจ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางกัลยา ชำนาญยา)

